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Algemene voorwaarden Driessen Grondwerken B.V. 
 
Definities en toepassingen 
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten die de  

gebruiker van deze algemene voorwaarden, verder te noemen Driessen Grondwerken, doet aan  
of sluit met derden, verder te noemen opdrachtgever. 

1.2. Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijk aangegane overeenkomst worden  
afgeweken. Deze afwijkingen hebben geen bindende werking op andere overeenkomsten met 
opdrachtgever. 

1.3. De opdrachtgever met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, stemt  
in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere overeenkomsten tussen opdrachtgever 
en Driessen Grondwerken. 

1.4. Wij wijzen de toepasselijkheid van de voorwaarde van de algemene voorwaarden van  
opdrachtgever nadrukkelijk van de hand. 

 
Aanbieding en overeenkomst 
2.1. Alle offertes zijn een vrijblijvend aanbod en hebben een geldigheidsduur van acht weken. 
2.2. Overeenkomsten kunnen namens Driessen Grondwerken alleen aangegaan worden door daartoe  
        Bevoegde personen. Afspraken met bij de uitvoering van het werk werkzame medewerkers van  
        Driessen Grondwerken binden Driessen Grondwerken niet. Op eerste verzoek van opdrachtgever  
        Zal Driessen Grondwerken aangeven wie binnen het bedrijf van Driessen Grondwerken bevoegd  
        zijn tot het aangaan van overeenkomsten. 
2.3. Driessen Grondwerken zal uitgaan van de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegeven  
        En hierop zijn aanbieding baseren. Schade voortvloeiende uit onjuistheid of onvolledigheid van  
        deze gegevens komt voor rekening van opdrachtgever. 
 
Intellectueel eigendomsrecht 
3.1. Alle door Driessen Grondwerken verstrekte bestekken of omschrijvingen, begrotingen, plannen,  
        tekeningen of andere bescheiden blijven eigendom van Driessen Grondwerken en worden op                  
        eerste verzoek van Driessen Grondwerken geretourneerd. Tevens geldt onverkort zijn  
        auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom. 
3.2. Het staat Driessen Grondwerken vrij om tijdens de uitvoering van zijn werkzaamheden data te  
        Verzamelen voor zover deze dataverzameling niet in strijd is met  de wet. Deze verzamelde data     
        is eigendom van Driessen Grondwerken tenzij anders is overeengekomen.  
 
Prijzen 
4.1. Alle door Driessen Grondwerken opgegeven, dan wel tussen Driessen Grondwerken en  
        Opdrachtgever overeengekomen prijzen, behoudens wanneer zulks expliciet anders is vermeld,  
        Zijn exclusief omzetbelasting, verzekeringen, invoerrechten, heffingen, rechten en andere  
        Belastingen en exclusief (leges)kosten voor het aanvragen van (Klic-)meldingen, vergunningen,  
        ontheffingen en beschikkingen. 
4.2. Bij overschrijding van de normale arbeidstijden op werkdagen, bij arbeid op zaterdagen en op zon-  
        En feestdagen, dit alles op verzoek van opdrachtgever, zal Driessen Grondwerken een toeslag op  
        De overeengekomen prijzen in rekening brengen, welke evenredig is met de extra hieruit  
        voortvloeiende kosten. 
4.3. Bij gebrek aan een reeds overeengekomen vaste prijs geschiedt de vaststelling van de prijs voor  
        De uitgevoerde opdracht volgens de na voltooiing gebleken omvang der verrichte     
        werkzaamheden en geleverde of verbruikte materialen, op basis van de voor het begin van de  
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        werkzaamheden door partijen overeengekomen tarieven, of bij gebreke van zodanige vaststelling,  
        op basis van de ten tijde van de oplevering van het werk ter plaatse geldende tarieven. 
 
4.4. In het geval van meerdere opdrachtgevers, zijn zij allen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming  
       van de contractuele verplichtingen. 
4.5.Het in het voorgaande lid bepaalde is tevens op een gedeeltelijk uitgevoerde opdracht van  
       overeenkomstige toepassing. 
4.6. Driessen Grondwerken is gerechtigd opdrachtgever aanvangskosten in rekening te brengen. 
4.7. Driessen Grondwerken is gerechtigd voor uitvoering van de overeenkomst zekerheid te verlangen  
        van opdrachtgever voor de nakoming van de betalingsverplichtingen. 
4.8. Driessen Grondwerken is gerechtigd prijsstijging van kostprijsbepalende factoren waaronder in  
        Ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen de kostprijs van grond- en brandstoffen, materialen,  
        Fabricage, transport, valutawisselkoersen, stort- en verwerkingstarieven en dergelijke, zulks ter  
        Beoordeling van Driessen Grondwerken, die zijn ontstaan na het tot stand komen van de  
        Overeenkomst, doch voor de op/aflevering, aan opdrachtgever door te berekenen. Indien  
        Driessen Grondwerken dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft  
        Opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken  
        Binnen 8 dagen na kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de overeenkomst op deze  
        wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling. 
 
Uitvoering 
5.1. Driessen Grondwerken voert de opdracht uit op de wijze en gedurende een binnen de  

  overeengekomen termijn gelegen tijd, welke hem, rekening houdende met de belangen en voor  
zoveel mogelijk met de desbetreffende wensen van opdrachtgever, daartoe geschikt voorkomen.  
Het tijdstip van de uitvoering van de opdracht wordt door Driessen Grondwerken tijdig aan  
opdrachtgever medegedeeld. 

5.2. Driessen Grondwerken heeft recht op verlenging van de termijn waarbinnen het werk zal worden  
opgeleverd indien door overmacht of door voor rekening van opdrachtgever komende  
omstandigheden, of door wijziging in de overeenkomst dan wel in de voorwaarden van uitvoering,  
niet van Driessen Grondwerken kan worden gevergd dat het werk binnen de overeengekomen  
termijn wordt opgeleverd. 

5.3. Bij overschrijding van de termijn waarbinnen het werk zal worden opgeleverd, is Driessen  
Grondwerken aan opdrachtgever geen schadevergoeding verschuldigd, tenzij bij schriftelijke  
overeenkomst anders door partijen is overeengekomen. 

5.4. Indien de aanvang of voortgang van het werk wordt vertraagd door factoren, waar opdrachtgever  
verantwoordelijk voor is, dienen de daaruit voor Driessen Grondwerken voortvloeiende schade  
en kosten door opdrachtgever te worden vergoed. 

5.5. Wanneer Driessen Grondwerken en opdrachtgever van mening verschillen over de vraag of weers-  
en/of werkomstandigheden een negatieve invloed op het werk kunnen hebben, is Driessen  
Grondwerken gerechtigd het werk niet uit te voeren, zonder dat daaruit enige plicht tot  
Schadevergoeding voortvloeit. Mocht Driessen Grondwerken het werk, op uitdrukkelijk verzoek  
van opdrachtgever wel uitvoeren, dan is de uitvoering van het werk voor risico van opdrachtgever  
en is opdrachtgever nimmer gerechtigd tot enige schadevergoeding, mochten de werkzaamheden  
een negatief resultaat hebben. 

 
Overmacht 
6.1. Driessen Grondwerken is gerechtigd de uitvoering van zijn verplichtingen op te schorten voor de  

duur van een overmacht situatie. 
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6.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid die ten tijde van het sluiten van de  
overeenkomst redelijkerwijze niet te verwachten was en buiten de invloedssfeer van Driessen  
Grondwerken ligt. Daaronder wordt mede verstaan: overheidsmaatregelen, bijzondere  
Weeromstandigheden, stakingen, vervoersstremmingen, ziekte, onlusten en/ of oorlogen, en een  
toerekenbare tekortkoming in de nakoming en/of overmacht aan de zijde van die personen  
waarvan Driessen Grondwerken afhankelijk is voor de fabricage en/of levering van producten. 

6.3. Overmacht kan nimmer grond zijn voor schadevergoeding aan opdrachtgever. 
 
Wijzigingen in het werk en omstandigheden 
7.1. Wijzigingen in het werk resulteren in ieder geval in meer- of minder werk als: 

a. er sprake is van een wijziging in het ontwerp of bestek; 
b. de door opdrachtgever verstrekte informatie niet overeenstemt met de werkelijkheid;  
c. van geschatte hoeveelheden met meer dan 10% wordt afgeweken; 
d. de normale werktijd met meer dan 10% wordt overschreden. 
e. van de verrekenbare hoeveelheden wordt afgeweken. Bij afwijkingen groter dan 10% zullen  
    opdrachtgever en Driessen Grondwerken een gewijzigde eenheidsprijs overeenkomen. 

7.2. Meerwerk wordt berekend op basis van de waarde van de prijsbepalende factoren die geldt op  
het moment dat het meerwerk wordt verricht. Minderwerk wordt verrekend op basis van de  
waarde van de prijsbepalende factoren die gold op het moment van het sluiten van de  
overeenkomst. 

7.3. Indien tijdens de uitvoering onvoorziene omstandigheden blijken die niet door opdrachtgever  
schriftelijk zijn medegedeeld en ook niet zonder onderzoek visueel waarneembaar waren voor  
Driessen Grondwerken ten tijde van het opnemen van het werk ter plaatse, zoals bijvoorbeeld  
Zich onder het maaiveld bevinden van stenen of andere objecten, funderingsresten of moerassige  
gedeelten of andere grondsoorten dan zichtbaar aan de oppervlakte, heeft Driessen  
Grondwerken het recht de prijs aan te passen in verband met de extra kosten die uit deze  
Onvoorzienbare omstandigheden voortvloeien. Gaat opdrachtgever hier niet mee akkoord dan is  
Driessen Grondwerken bevoegd de overeenkomst bij aangetekende brief met onmiddellijke  
Ingang te ontbinden. Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd tot het vorderen van enige  
schadevergoeding, Driessen Grondwerken is wel gerechtigd over te gaan tot een afrekening op  
grond van art. 7:764 lid 2 BW. 

7.4. Als het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mag Driessen Grondwerken bij  
de eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij opdrachtgever in rekening brengen. Deze  
bepaling geldt niet voor minderwerk dat gevolg is van een verzoek van Driessen Grondwerken. 

 
Verplichtingen opdrachtgever 
8.1. Opdrachtgever zorgt ervoor dat Driessen Grondwerken tijdig kan beschikken over de voor (de  

opzet van) het werk benodigde gegevens en goedkeuringen, zoals vergunningen, meldingen,  
ontheffingen en beschikkingen, tenzij tussen partijen schriftelijk anders is overeengekomen. 

8.2. Opdrachtgever is verplicht onderzoek te plegen naar, en Driessen Grondwerken schriftelijk in te  
lichten omtrent alle omstandigheden, waaronder begrepen de ligging en aanwezigheid van  
obstakels, kabels, leidingen en overige aanwezige belemmeringen en risico’s zoals onder meer,  
maar niet uitsluitend de toestand van de bodem en (grond)waterstand, risico’s voor derden  
(bijvoorbeeld bij spuitwerkzaamheden), aanwezige beschermde inheemse planten en 
diersoorten, perceel beperkingen (bijvoorbeeld waterwingebied) en verontreiniging van de 
bodem door in het werk voorkomende bouwstoffen en objecten.  

8.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, draagt opdrachtgever zorg voor de afsluiting  
respectievelijk de verbreking van alle in gebruik zijnde aansluitingen op openbare  
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nutsvoorzieningen en eventuele andere door, over of onder het terrein lopende leidingen en/of  
kabels en andere obstakels en stelt hiervoor de benodigde verklaringen ter beschikking. 

8.4. Opdrachtgever is verplicht alle beletselen weg te nemen, alsmede Driessen Grondwerken in te  
lichten omtrent alle omstandigheden welke tot gevolg hebben of kunnen hebben dat Driessen  
Grondwerken niet in staat is de opdracht binnen de overeengekomen termijn van uitvoering zo  
snel en goed mogelijk, alsmede zonder schade, uit te voeren. 

8.5. Indien door opdrachtgever aangeleverde materialen op enigerlei wijze vervuild blijken te zijn, 
waardoor Driessen Grondwerken extra kosten moet maken, zijn de kosten voor rekening van  
opdrachtgever. 

8.6. Bij de uitvoering van de overeenkomst vrijgekomen zaken alsmede door opdrachtgever  
aangedragen of in opdracht van opdrachtgever af te voeren zaken blijven eigendom en dus voor  
rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever is derhalve verantwoordelijk voor het  
eventueel afvoeren van deze zaken. 

8.7.  Opdrachtgever verplicht zich tot het geven van inzicht in de milieuhygiënische toestand van de te  
ontgraven of te bewerken bodem en eventueel te vervoeren materiaal, het afgeven van een V&G  
plan ontwerpfase en/of een bouwstoffenonderzoek. 

8.8.  De kosten van bemonstering en analyses van te ontgraven, te vervoeren, te bewerken of te  
Storten zaken zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij dit schriftelijk anders is  
overeengekomen. 

8.9. Opdrachtgever draagt ervoor zorg dat het terrein waar de overeenkomst wordt uitgevoerd goed  
bereikbaar is volgens het inzicht van Driessen Grondwerken. 

8.10.Opdrachtgever dient zorg te dragen voor het schoonmaken en schoonhouden van de openbare  
weg voor, tijdens en na werkzaamheden waarbij de openbare weg gebruikt wordt voor de  
werkzaamheden. 

8.11.Indien door Driessen Grondverzet (pomp)machines en/of installaties, buizen, kabels en leidingen,  
alles in de ruimste zin des woords, al dan niet tegen een periodieke vergoeding ter beschikking  
worden gesteld – onder welke titel ook -, is opdrachtgever onder alle omstandigheden en met  
uitsluiting van overmacht, gehouden om deze na ommekomst van de gebruikstermijn  
onbeschadigd en in goede staat ter beschikking te stellen van Grondverzet, bij gebreke waarvan  
opdrachtgever voor de door opdrachtnemer geleden schade aansprakelijk is. 

8.12.Indien opdrachtgever niet heeft voldaan of kan voldoen aan zijn verplichtingen uit dit artikel,  
dient hij dit onmiddellijk, doch uiterlijk vijf werkdagen voor aanvang van de overeenkomst,  
schriftelijk aan Driessen Grondwerken kenbaar te maken.  

 
Oplevering van het werk 
9.1. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd wanneer: 

a. opdrachtgever het werk heeft goedgekeurd; 
b. het werk door opdrachtgever in gebruik is genomen. Neemt opdrachtgever een deel van het  

             werk in gebruik dan wordt dat gedeelte als opgeleverd beschouwd; 
c. Driessen Grondwerken aan opdrachtgever schriftelijk heeft meegedeeld dat het werk voltooid  
     is en opdrachtgever niet binnen 14 dagen na de mededeling schriftelijk kenbaar heeft gemaakt  
    of het werk al dan niet is goedgekeurd; 
d. opdrachtgever het werk niet goedkeurt op grond van kleine gebreken of ontbrekende  
     onderdelen die binnen 30 dagen kunnen worden hersteld of na geleverd en die ingebruikname  
     van het werk niet in de weg staan. 

9.2. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan is hij verplicht dit onder opgave van redenen  
schriftelijk kenbaar te maken aan Driessen Grondwerken. 

9.3. Keurt opdrachtgever het werk niet goed, dan zal hij Driessen Grondwerken in de gelegenheid  
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stellen het werk opnieuw op te leveren. Hij dient Driessen Grondwerken hierbij een redelijke  
termijn te gunnen. De bepalingen van dit artikel zijn daarop opnieuw van toepassing. 

 
Ter beschikking stellen personeel 
10.1 Indien Driessen Grondwerken een medewerker ter beschikking stelt aan opdrachtgever,  

verstrekt opdrachtgever tijdig alle voor de goede uitvoering van de opdracht relevante informatie,  
waaronder een accurate omschrijving van de werkzaamheden, de vereiste en gewenste  
kwalificaties, de werktijden, arbeidsplaats, arbeidsomstandigheden en de beoogde looptijd van  
de opdracht. 

10.2.De leiding en het toezicht over het werk van de medewerker als bedoeld in 9.1 en de  
werkomstandigheden liggen bij de opdrachtgever. Opdrachtgever zal zich hierbij gedragen op  
dezelfde zorgvuldige wijze als waartoe hij ten opzichte van zijn eigen personeel gehouden is. 

10.3.Het is opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Driessen Grondwerken  
niet toegestaan de medewerker op zijn beurt aan een derde ter beschikking te stellen om  
onder leiding en toezicht van deze derde of een door deze aan te wijzen derde werkzaamheden  
te verrichten.  

 
Leveranties  
11.1. De door Driessen Grondwerken aangegeven eventuele levertijd geldt als een benadering en niet  

als fatale termijn. Overschrijding geeft de opdrachtgever in geen geval recht op  
schadevergoeding hoe ook genaamd. 

11.2. Als er sprake is van omstandigheden die zijn gewijzigd ten opzichte van het moment waarop  
partijen hun eventuele levertijd zijn overeengekomen, kan Driessen Grondwerken de levertijd  
verlengen met de tijd die nodig wordt geacht om de opdracht onder de nieuwe omstandigheden  
uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Driessen Grondwerken kunnen  
worden ingepast, zullen deze worden afgerond, zodra de planning van Driessen Grondwerken  
dat toelaat. 

11.3.  Als Driessen Grondwerken haar verplichtingen opschort als gevolg van een tekortkoming van de  
opdracht van de opdrachtgever wordt de levertijd verlengd met de duur van de opschorting.  

11.4. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden alle zaken vervoerd voor risico van de  
opdrachtgever. Indien vervoer plaatsvindt door een derde, vrijwaart opdrachtgever Driessen  
Grondwerken voor eventuele aanspraken van de vervoerder jegens Driessen Grondwerken. 

 
Kabels en leidingen 
12.1. Opdrachtgever dient zich te gedragen overeenkomstig de Wet Informatie-uitwisseling boven- en  

  ondergrondse Netten (WIBON) en de daarbij behorende en meest actuele CROW-richtlijn met  
betrekking tot zorgvuldig grondroeren.  

12.2. Driessen Grondwerken zal zorgdragen voor het doen van de vereiste KLIC-melding en voor het  
lokaliseren van kabels en leidingen middels o.a. het maken van proefgaten c.q. proefsleuven.  
Werkzaamheden worden niet aangevangen alvorens een door Driessen Grondwerken  
aangevraagde KLIC-melding aanwezig is op het werk. 

12.3. Indien er schade ontstaat, bijvoorbeeld door onjuiste aanwijzingen en mededelingen van de  
opdrachtgever, of mocht anderszins schade worden toegebracht, dan wordt de  
aansprakelijkheid verlegd naar de opdrachtgever, waartoe opdrachtgever Driessen  
Grondwerken zal vrijwaren voor eventuele schade van derden en schade aan materieel en/of  
personeel. 

12.4. Voordat vorenbedoelde KLIC-meldingen zijn gedaan, en kabels en leidingen zijn opgezocht en  
getoond, kan er niet worden begonnen met de werkzaamheden en is Driessen Grondwerken  
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gerechtigd, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de werkzaamheden op te  
schorten. De daardoor ontstane vertraging, zal worden verrekend. 

 
Asbest 
13.1. Opdrachtgever verklaart dat op de plaats waar Driessen Grondwerken (sloop)werkzaamheden  

verricht geen asbest of asbesthoudende materialen aanwezig zijn. Indien door Driessen  
Grondwerken asbest of asbesthoudende materialen worden aangetroffen is Driessen  
Grondwerken bevoegd de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden op te schorten  
Totdat de opdrachtgever het asbest of de asbesthoudende materialen heeft laten verwijderen.  
In dat geval is  

13.2. Bij vermoeden van of het aantreffen van asbest is opdrachtgever gehouden tot het verrichten of  
laten verrichten van een asbestinventarisatie door een hiertoe erkend en gecertificeerd  
asbestinventarisatiebureau. Het verwijderen van het asbest vindt plaats voor rekening, risico en  
onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. 

 
Faciliteiten 
14.1. Personeel van Driessen Grondwerken zal gebruik kunnen maken van schaftruimte, was- en  
          toiletgelegenheid voor zover aanwezig.  
 
14.2. De benodigde ruimte om materialen op te slaan en keten en wagens te plaatsen zal door  

 Opdrachtgever, zonder dat hieraan voor Driessen Grondwerken kosten verbonden zijn, op of in  
 de directe nabijheid van het werkterrein beschikbaar worden gesteld. 

14.3. Indien de omstandigheden dit noodzakelijk maken, worden verkeerssignaleringen,  
  terreinafsluiting, terreinverlichting, bewaking en beveiliging door opdrachtgever verzorgd  
  zonder doorberekening van kosten aan Driessen Grondwerken. 

 
Advies 
15.1. Driessen Grondwerken zal de door haar te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en  
          Vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting  
          Heeft het karakter van een ‘inspanningsverplichting’, omdat het bereiken van het beoogde  
          resultaat niet kan worden gegarandeerd. 
 
Aansprakelijkheid  
17.1. Behoudens voor zover sprake is van opzet of grove schuld is iedere aansprakelijkheid van      
          Driessen Grondwerken uit welke hoofde of ter zake waarvan dan ook, beperkt tot het bedrag dat  
          in het desbetreffende geval uit hoofde van de aansprakelijkheidsverzekering van Driessen  
          Grondwerken door de verzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen  
          risico dat volgens de polis(voorwaarden) niet ten laste van de verzekeraar is. Desgevraagd zal  
          Driessen Grondwerken over de (dekking van de) aansprakelijkheidsverzekering informatie  
          verschaffen.  
17.2. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook geen dekking verleent, is behoudens en voor  
          Zover sprake is van opzet of grove schuld, iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat  
          Gelijk zal zijn aan het factuurbedrag (exclusief BTW) dat aan Driessen Grondwerken verschuldigd  
          Is geworden ingevolge de overeenkomst ter zake waarvan Driessen Grondwerken aansprakelijk  
          is gesteld, met een maximum van € 10.000,- 
17.3. Onder opzet of grove schuld in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan opzet of grove schuld  
          Van de organen van Driessen Grondwerken of met de leiding van haar onderneming belaste  
          personen, leidinggevende ondergeschikten daaronder mede begrepen. 
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17.4. Driessen Grondwerken is niet aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan  
          Het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van  
          die schade. 
17.5. Voor zover het betreft door Driessen Grondwerken ingehuurde/ingekochte producten of  
          Diensten van derden ter uitvoering van de overeenkomst, aanvaardt Driessen Grondwerken  
          Nimmer meer aansprakelijkheid dan Driessen Grondwerken geldend kan maken op door haar  
          ingeschakelde derden. 
 
Vrijwaring 
18.1. Opdrachtgever vrijwaart Driessen Grondwerken tegen alle aanspraken van derden, de redelijke  
          kosten van juridische bijstand daaronder mede begrepen, die samenhangen met of voortvloeien  
          uit de werkzaamheden voor opdrachtgever verricht, behoudens opzet of grove schuld van  
          Driessen Grondwerken en met inachtneming van hetgeen in artikel 12.2 is bepaald. 
18.2. De vrijwaring geldt slechts voor het bedrag dat, om welke reden dan ook, niet door een  
          aansprakelijkheidsverzekering van Driessen Grondwerken wordt uitgekeerd.  
 
Klachten 
19.1. Zichtbare gebreken dienen binnen 24 uur na feitelijke afgifte van de zaak of oplevering van het  
          werk schriftelijk aan Driessen Grondwerken gemeld te worden. 
19.2. Overige gebreken dienen schriftelijk te worden gemeld binnen bekwame tijd nadat deze zijn  
          ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt. 
19.3. Na het verstrijken van deze termijnen vervalt het recht zich op het gebrek te mogen beroepen. 
19.4. Het indienen van reclame heft de betalingsverplichting niet op. 
19.5. Het is Driessen Grondwerken uitdrukkelijk toegestaan bij de uitvoering van de werkzaamheden  
          Af te wijken van een eerder uitgebracht advies, verstrekt plan of tekening, aangezien dit advies,  
          Verstrekt plan of tekening een uitvoeringsplan is dat opgesteld is voor aanvang van de  
          werkzaamheden, en tijdens de werkzaamheden het soms dienstig kan zijn wijzigingen door te  
          voeren. 
19.6. Het recht op reclame verjaart na verloop van één jaar na beëindiging van de werkzaamheden of  
          oplevering van het werk. 
 
Betaling 
20.1. Driessen Grondwerken heeft het recht periodiek, dan wel na de voltooiing van het werk, te  
          Factureren. Driessen Grondwerken kan (gedeeltelijke) vooruitbetaling van de overeengekomen  
          Prijs verlangen. Tenzij een andere betalingstermijn is aangegeven dient betaling te geschieden  
          Binnen 30 dagen na de factuurdatum op een door Driessen Grondwerken aan te wijzen  
          bankrekening, alles zonder enig recht op korting, opschorting of verrekening. 
20.2. Indien opdrachtgever niet binnen de termijn zoals genoemd artikel 20.1 heeft betaald, is hij van  
          rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Driessen Grondwerken  
          heeft recht op vergoeding van de wettelijke handelsrente met ingang van de dag waarop de  
          betaling uiterlijk had moeten plaatsvinden. 
20.3. De volledige vordering tot betaling is onmiddellijk opeisbaar als: 

a. een betalingstermijn is overschreden; 
b. opdrachtgever failliet is gegaan, surseance van betaling aanvraagt, of is toegelaten tot een       
    schuldsanering; 
c. beslag op zaken of vorderingen van opdrachtgever is gelegd; 
d. de opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden; 
e. de opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt. 
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Eigendomsvoorbehoud en retentierecht 
21.1. Driessen Grondwerken blijft eigenaar van alle geleverde of anderszins ter beschikking gestelde  
          Zaken, alsmede de daarmee tot stand gebrachte werken, alsmede van nog te leveren zaken  
          totdat de navolgende vorderingen zijn voldaan:  

a. vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Driessen Grondwerken aan  
opdrachtgever krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken, of  

b. krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van opdrachtgever verrichte of  
te verrichten werkzaamheden, alsmede  

c. ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige  
overeenkomsten. 

21.2. Opdrachtgever is verplicht zich te onthouden van iedere handeling die aan voornoemd  
          Eigendomsvoorbehoud afbreuk doet, zoals het vestigen van een pandrecht, overdracht aan een  
          derde, verkoop of montage. 
21.3. Driessen Grondwerken heeft een retentierecht op aan hem ter bewerking, reparatie of bewaring  
          Aangeboden zaken. In geval Driessen Grondwerken daarop een beroep doet, vervalt dat recht  
          niet door het stellen van zekerheid door opdrachtgever. 
 
Privacy 
22.1. Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden door Driessen Grondwerken  
          Persoonsgegevens worden verstrekt aan opdrachtgever, zullen deze gegevens op een  
          behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening  
          Gegevensbescherming en de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. 
22.2. Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen door opdrachtgever om de  
          Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige  
          verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de  
          verwerking. 
 
Rechtsforum 
23.1. Op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. 
23.2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig  
          Blijken te zijn en/of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene  
          voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 


